ALLEGATO B: SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO, LA
RICOSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE A SEGUITO DELL'EVENTO
SISMICO CHE HA COLPITO LA REGIONE ABRUZZO NEI GIORNI 6 APRILE 2009 E SEGUENTI

CONTRATTO
per I'affidamento dell'incarico di
relativo ai lavori di ¥
FRA
il Sig.*™
nato a

il
nella sua qualita
in seguito, per brevita, indicato come "COMMITTENTE"

E

Fingegnere o Architetto
domiciliato a )
in seguito, per brevita, indicato come "AFFIDATARIO" il quale interviene nel presente atto in qualita di "

iscrito  allOrdine degli  IngegnerifArchitetti  della  provincia  di dal

con il n®
si conviene e si stipula quanto appresso:
ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Committente incarica I'Affidatario e questi dichiara di assumere lincarico di M

relativo ai lavori di '

A) Lincarico medesimo, riferito alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della
legge n° 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche ed integrazioni, consiste nella ©-

[J a.1) Redazione delle varie fasi di progettazioni architettoniche;

[] a.2) Redazione delle varie fasi di progettazioni strutturali,

] 2.3) Redazione delle varie fasi di progettazioni impiantistiche;

] a.4) Direzione dei lavori;

[] a.5) assistenza al collaudo dei lavori,

[] a.6) liguidazione dei lavori.

B) L'incarico comprende inoltre le seguenti prestazioni aggiuntive, disciplinate al successivo articolo 4 =
[} b. 1) Coordinatore per la progettazione elo per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08,

[J b. 2) Responsabile dei lavori in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 (solo
per lavori privati, se nominati);

. 3) Relazione geotecnica

. 4) Relazioni idrologiche e sismiche (solo per lavori pubblici)

_ 5) Piano parcellare di esproprio e relativi stati di consistenza (solo per lavori pubblici)

. 6) Piano di manutenzione dellopera (solo per lavori pubblici),

. 7) Rilievi architettonici, rilevi strutturali e particolari misurazioni,

. 8) Relazioni aggiuntive, studi specialistici, particolari misurazioni, rilievi e comunque ogni prestazione
non prevista ai punti precedenti,

b. 9) Contabilita dei lavori,

b.10) Collaudo amministrative, strutturale ed impiantistico;
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[] b.11) Perizia asseverata o giurata di accertamento danni,
] b.12)
] b.13)

ARTICOLO 2

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
L'affidamento viene concesso sotto I'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente
atto nonché, per la parte compatibile, di quelle di cui alla Legge 02/03/1949, n® 143 "Testo Unico della Tariffa
degli Onorari per le prestazioni professionali dellingegnere e dell'Architetto” in caso di committente privato e
di quelle di cui al D.M. 04/04/2001 "Corrispettivi delle attivita di progettazione e delle altre attivita, ai sensi
dellart. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche” in caso di
committente pubblico.
L’ Affidatario inoltre, softo |a sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative
come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di
progettazione dei lavori, le norme fiscali ed ogni e gualsiasi norma possa comungue interessare la
prestazione.
Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:
[] Calcolo presunto parcella;
[[] Atto di costituzione RTI;
Ll .
O .

ARTICOLO 3
DOMICILIO DELLE PARTI
Resta stabilito tra le parti che foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente
atto, sara quello in cui ha sede legale il Committente.

Il Committente dichiara il proprio domicilio fiscale in e dichiara il propric Codice
Fiscale e la Partita LV A n.
U'Affidatario dichiara che gli e stato aftribuito il Codice Fiscale (o Partita 1LV.A) n.
ARTICOLO 4
COMPENSO

Il compenso spettante allAffidatario per le prestazioni oggetto del presente Afto, dedotto in base alle vigenti
normative tariffarie degli Ingegneri ed Architetti richiamate al precedente Art. 2), con la riduzione del 30%
(trenta per cento) operante anche su futte le prestazioni contenute negli articoli seguenti, sia calcolato a
percentuale che forfetizzato, e sul rimborso spese forfetario di cui alla successiva lettera b), cosi
determinato tenendo conto dello spirito di solidarieta delle categorie tecniche di cui fanno parte gli
Affidatari, nei confronti delle popolazioni terremotate, risulta cosi coslituito:

a) Onorari
L'onorario comprendente quanto dovuto all'Affidatario per lo studio e la compilazione del progetto, nonché
per la direzione lavori e le prestazioni accessorie, incluse le spese di studio strettamente necessarie, e verra
determinato a percentuale in ragione dellimporto dell'opera.
In caso di committente privato, per la quantificazione delle prestazioni effettivamente svolte e per la loro
eventuale parzializzazione, 'onorario fa riferimento:
per il progetto preliminare: alle aliquote parziali fissate per il progetto di massima ed il preventivo
sommario di cui alla Tabella B) della Legge 143/4%;
- per il progetto definitivolesecutivo: alle aliquote parziali fissate per il progetto esecutive, particolari
costruttivi, preventivo particolareggiato e capitolati e contratti di cui alla Tabella B) della Legge 143/49 ;
In caso di committente pubblico si applica la parzializzazione gia prevista nella Tabella B) del D.M.
04/04/2001, per le prestazioni effettivamente svolte.

Per effetto della parzializzazione della prestazione progetiuale cosi come indicato al precedente art. 1) del
presente Afto, la percentuale verra applicata sullimporto del preventivo delle opere da realizzare, risultante
dal progetto cggetto dell'incarico.

Per la sola direzione lavori e prestazioni ad essa connesse, indicate al precedente art. 1, punti da a.d) ad
a.6) del presente Atto, la relativa percentuale, determinata dalle aliquote parziali di cui alla predetta Tabella
B) della Legge 143/49, o nel caso di committente pubblico dalla Tabella B) del D.M. 04/04/2001, verra



applicata sullimporto del consuntivo lordo dell'opera realizzata, con espressa esclusionz delle somme

eventualmente riconosciute all'appaltatore in conseguenza di contenzieso.

Sono altresi riconosciute le sotto indicate maggiorazioni e detrazioni dell'onorario spettante all‘Affidatario ©:

[] maggiorazione del 5% dell'onorario relativo alle sole prestazioni della tabella B di cui alla legge
n°143/1949 o della Tabella B1 del D.M. 04/04/2001 ove lincarico venga assunto da un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti al cui interno sia presente un iscritto allAlbo degli
Ingegneri o degli Architetti con anzianitad di iscrizione inferiore ai 5 anni, solo nel caso in cui il
professionista possa dimostrare di aver effettivamente compartecipato alla progettazione ed alla
direzione lavori.

[[1 detrazione del % per la fomitura da parte del Committente di disegni, rilievi, ed altri elaborati
che facilitano il compito dell'Affidatario

b} Rimborso spese

A rimborso delle spese sostenute dall'Affidatario e dei compensi accessori di cui a[gli art. 4 e art. 6 della
tariffa richiamata, sara corrisposta all'affidatario stesso una somma forfetaria pari al % deqli onorari
dovuti.

c) Prestazioni aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive indicate al precedente articolo 1 punto B) del presente atlo si intendono gia
compensate, ad eccezione delle seguenti, per le quai i relativi compensi, come di seguito determinati,
saranno riconosciuti in aggiunta a quello base di progeltazione.

1. Coordinatore per la progettazione e la esecuzione in maleria di sicurezza e di salute dei lavoralori di cui al
D.Lgs. 81/08:

Il compenso spettante allAffidatario per le attivita relative all'incarico di coordinatore per la progettazione efo

per la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08, sara determinato

mediante 'applicazione della tab. B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in

caso di committente pubblico che privato.

2. Responsabile dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera di cui al D.Lgs. 81/08
(solo per lavori privati & in caso di formale nomina presso gli enti interessati).

Il compenso sara determinato mediante I'applicazione della tab. B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le

classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

2. Attivita relative alle prestazioni geotecniche (solo lavori pubblici infrastrutturali)

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni
delle rocce richiesti per il progetto e la realizzazione delle opere di recupero e pill in generale di qualsiasi
tipo di opere, strutiure ed interventi interessanti il suolo efo il sottosuolo o comunque a questi ancorati;

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come seguet

« studi per l'ndividuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto di recupero o ricostruzione della
manufatto e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo
geotecnico;

« compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche sia in sito che in
laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto,

« supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:

1. assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione da
effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi
collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterra, a
suo esclusivo giudizio, necessari,

2. collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di
modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

3. esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio,
ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;

« esame dei problemi geotecnici posti dalla alla base del danno e del recupero o ricostruzione
dell'opera e delle possibili soluzioni progettuali;

s calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilita, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative
alla soluzione in definitiva prescelta;

« stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati
delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolli in grafici e tabelle; deqgli studi di cui alla precedente
lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazieni circa i procedimenti
costruttivi da adottare in fondazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in eventuali capitolati - ivi

&



comprese quelle relative ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per
controllare il comportamento dell' opera in esercizio;
« consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto
attiene alle parti di essa interessanti il suolo efo il sottosuolo;
» assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di
cui ai precedenti punti.
Sono esclusi dalla prestazione, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

" Gli onorari relativi alle prestazioni specificate sono da valutarsi a percentuale dell'importo totale, delle opere
da realizzare (costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione), considerate nel loro complesso e
cio& sia per le parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo efo il sottosuclo, che per quelle in elevazione.
Per i vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20-a e per la parzializzazione, la tab. P20 che
seguono, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella P20 vanno sempre sommate
quelle delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se non effettuate da aitro professionista.

Importo delle opere (EURO) Tabella 20-A
fabbricati e opere di urbanizzazione %
5.164,57 3.6484
7.746,85 3.2089
10.329,14 2.9311
15.493,71 2.5788
20.658,28 2.3548
25822 84 2.1946
36.151,98 1.9734
51.645,69 1.7631
77.468,53 1.5512
103.291,38 1.4165
154.937,07 1.2463
206.582,76 1.1380
258.228,4%5 1.0606
361.519,83 0.9537
516.456,80 0.8521
774.685,35 0.7497
1.032.913,80 0.6846
_1.549.370,70 0.6023
2.065.827 60 0.5500
2.582.284 50 0.5125
3.615.198,29 0.4509
5.164.568,99 0.4118 o
7.746.853,49 0.3623
10.328.137,598 0.3308
15.493.706,97 0.2911
20.658.275,96 0.2658
25.822.844,95 0.2477
36.151.982,94 0.2227
51.645.689,91 0.1990
TABELLA P20 a)

a) individuazione dei problemi geotecnici e compilazione del programma d'indagini e
prove, con relative preventivo e capitolato speciale d'appalto

b) supervisione nello svolgimento del programmi d'indagini e prove 0,15
c) esame delle possibili soluzioni per la costruenda opera e calcolazioni geotecniche

0,05

relative alla soluzione in definitiva prescelta 00
d) redazione della relazione geotecnica, con relativi allegati 0,40
e) consulenza ed assistenza geolecnica in fase di realizzazione dell'opera 0,15
f) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori 0,08

2 Relazione di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica



Il compenso relativo alla stesura delle relazioni geotecniche, idrologiche e sismiche da redigersi nell'ambito
del progetto, sara determinato mediante I'applicazione della Tabella B1 di cui al D.M. 4442001, sia in caso di
committente pubblico che privato.

3. Piano parcellare di esproprio e relativi stali di consistenza
Le prestazioni relative al piano parcellare di esproprio e i relativi stati di consistenza, redatti per conto di
amministrazioni pubbliche, comprendono essenzialmente:

" a) accessi e contatti con 'organo espropriante e con gli Enti competenti;

b) verifiche ed accertamenti catastali,

c) corrispondenza rituale fra le parti

d) operazioni di sopralluogo con la stesura dei verbali;

Il compenso relativo alla predisposizione dei piani particellari di esproprio da redigersi nelfambito del
progetto, sara determinato mediante 'applicazione della Tabella BS di cui al D.M. 4/4/2001.

4. Rilievi di cui all'articolo 1, punto b.7)

L'onorario per i rilievi architettonici sara computato mediante |'applicazione della Tabella B3.2 di cui al D.M.
4/4/2001, sia in caso di committente pubblico che privato. In caso di rilievi strutturali o impiantistici di
particolare difficoltd, il compenso sara calcolato a vacazione, tenendo conto delle procedure che saranno
adottate per I'effettuazione dei rilievi stessi.

In egni caso quando l'opera del professionista si esplica in oggettive condizioni di criticitd per la staticita
Eglt'immnbile da rilevare, & applicabile un aumento, dell'onorario relativo alle varie tipologie di rilievo, pari al

%

5. Conlabilita dei lavori
Per le contabilita dei lavori verra corrisposto 'onorario a percentuale sulla base della Tabella E della legge
n.143/49.

6. Collaudi

Per la redazione di collaudi amministrativi verra corrisposto l'onorario a percentuale sulla base della Tabella
C della legge n.143/49.

Per la redazione di collaudi statici o impiantistici, in ottemperanza alle indicazioni dellassemblea dei
presidenti degli Ordini degli Ingegneri del 6.04.1990, verra corrisposto l'onorario a percentuale sulla base
della Tabella seguente 10a quelli statici e 10b per quelli impiantistici, con aumento in caso di impianto
elettrico del 30% della tabella 10b stessa.

Importo opere collaudale in Euro Tab. 10a Strutture | Tap. 10b Impianti

20.000,00 2,0548

50.000,00 0,8396 1,4565

100.000,00 0,6476] 1,1171

200.000,00 0,5009 0,8591

300.000,00 0,431 0,7394

400.000,00 0,3884 0,6628

500.000,00 0,3554 0,6049

1.000.000,00 0,2759| 0,4671

5.000.000,00 0,1540| 0,2574

Limporto al quale si applicano le indicate percentuali & costituito dal valore complessive dellopera da
collaudare e non I'importo complessivo del manufatto di cui esse fanno parte; per opere di importo superiore
al massimo indicato in tabella, si applica l'ultima percentuale; per opere di valore intermedio tra i valori
indicati in tabella, il valore dell'onorario a percentuale verra determinato per interpolazione lineare. Per opere
di importo inferiore al minimo indicato in tabella si applicano il valore minimo dell'onorario, pari a € 400,00 sia
nel caso strutturale che impiantistico

7. Perizie di accertamento danni o di attestazione del nesso di causalita ( da applicare solo nel caso che non
venga affidato l'incarico di progettazione delle opere di ripristino, recupero o ricostruzione)

Onorario per operazioni preliminari quali sopralluogo, accertamento danni, esame documentazione, per
redazione perizia e stima con Computo Metrico Estimativo, e asseverazione finale:

per entitad del danno fino ad € 10.000,00 ...............ccoeee onorario minimo fisso € 500,00

per imporli superiori spetta al professionista, oltre all'onorario minimo, un onorarioc a percentuale sulla
differenza, calcolato a scaglioni come segue:

da € 10.000,01 & fino a € 50.000,00 3,009%



da € 50.000,01 e fino a € 100.000,00 2.50%
da € 100.000,01efinoa € 200.000,00 2,00%
oltre € 200.000,01 1,50%

8. Pratiche Catastali

Tipo di frazionamento:

La prestazione include 'accesso alla banca dati dell Agenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale,
richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; deposito di legge al Comune di appartenenza, presentazione
ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiomate. L'eventuale picchettamento delle
nuove dividenti & escluso e sara computato a vacazione.

Tipo di frazionamento comprendente, oltre alle voci sopra descritte, il rilievo
con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione
secondo normativa vigente:
1.050,00 €
- Fino a due particelle ed un massimo di 20 punti celerimetrici:
- Per ogni particella derivata in piit: 100,00 €
- Per ogni punto rilevato in pile

15,00 €
Tipo di frazionamento per l'introduzione in mappa di strade, canali e fogne
esequili con opportuna strumentazione topoagrafica o satellitare:
- rilieve per una lunghezza inferiore al Km & massimo ad 1Km con
larghezza massima di 40 m.
- rilievo per larghezza di 10m. oltre i 40m. 1.200,00 €
- redazione frazionamento, compransivo di calcoli, elaborazioni, 200,00 €
deposito urbanistico, presentazione e ritiro per la particella
originaria:
- per ogni particella derivata oltre la prima: 235,00 €
50,00 €
Redazione di monografia per Punti Fiduciali compreso il rilievo fotografico e
presentazione all'Ufficio competente: 100,00 €

Tipo mappale per aggiornamento fabbricali:

La prestazione include I'accesso alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale,
richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; eventuale deposito di legge al Comune di appartenenza,
presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'eventuale
picchettamento dei confini & escluso e sara computato 2 vacazione.

Tipo mappale comprendente, oltre alle voci sopra descritte il rilievo con
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo
normativa vigente:

- per lotti con superficie fino a 2.000mq:

a ) per fabbricati fino a 100mq. coperti 1.050,00 €

b) per fabbricati da 101 a 200mq. coperti 1.155,00 €

¢} per fabbricati oltre 201mg. coperti 1.260,00 €
- per lotti con superficie tra 2.001 e 5.000mq:

d ) per fabbricati fino a 100mq. coperti 1.155,00 €

e) per fabbricati da 101 a 200mq. coperti 1.260,00 €

f) per fabbricati oltre 201mq. coperti 1.365,00 €
- per lotti con superficie oltre 5.000mg:

g} fino a 200mq di edificato coperto: 1.365,00 €

h} per fabbricati oltre 201mg e per ogni 100mq coperti oltre

all'importo di cui alla lettera g): 100,00 €

Tipo mappale per verifica di corrispondenza topografica e per ampliamento  Si applicano le tariffe di
fabbricati esistenti: cui sopra ridotte del
50%
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Prestazioni per il catasto fabbricati:

Redazicne di Elaborato Planimetrico:
a) Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC) 210,00 €
b) Oltre le cinque u.i.u. per cadauno 31,00€

Redazione di planimetria per singola u.i.u.:
c) rilievo e rappresentazione grafica per cat. A e B fino a 100mq di

superficie catastale 315,00 €
c-1) per ogni 100mq (o frazione) oltre i primi 100mq 52,00€
d) per Cat C fino a 20mgq. di superficie catastale 105,00 €
d-1) per ogni 50mq (o frazione) cltre i primi 20maq. 73.00€
e) perCat D e E fino a 20mq. di superficie catastale 315,00 €
e-1) per ogni 200mq (o frazione) oltre i primi 20 e fino a 1000mg 105,00 €
e-2) per ogni 200mq (o frazione) oltre | 1000mq 52,00 €
Classamento ed attivita estimali
f) u.iu. in categoria ordinaria — cadauna 105.00 €
g) uiu. in cat Speciale o particaolare di rendita catastale fino a
10.000 € - cadauna 210,00 €
g-1) per ogni ulteriori 50.000 € (o frazione) di rendita catastale
oltre i 10.000 e - cadauno 262,00 €
Compilazione documenti tecnici (DOCFA)
h) per la prima w.i.u. {o BCNC, ovvero unita del gruppo F) 105,00 €
h-1) ogni w.i.u. (o BCNC ovvero unita del gruppo F) fino alla
guinta — cadauna 52,00 €
h-2) ogni u.i.u. (o BCNC ovvero unita del gruppo F) olire la quinta
- cadauna 26,00 €
Denuncia di variazione per ampliamento di unita immobiliari esistenti: Si applicano gli importi

di cui ai punti
precedenti, ridoiti del
30%

Vanno aggiunti tributi, bolli, sanzioni ed interessi per l'intero della cifra da liquidare alle amministrazioni o
AdT.

La presente tariffa & stata elaborata in considerazione della determinazione del 13 agosto 2007 del Direttore
dell'Agenzia del Territorio per le attivita di surroga svolte dagli U.P. della Ad.T.

9. Altre spese e prestazioni
Tutte le altre spese non contemplate nel presente articolo restano a carico dellAffidatario.

ARTICOLO 5
ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n® 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n”
140, non & prevista alcuna forma di anticipazione.

ARTICOLO 6
PROPRIETA DEL PROGETTO
Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta del Committente che a suo insindacabile giudizio potra darvi
o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con | mezzi che riterra pid opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che sempre a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che
dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato
sostanzialmente il progetio stesso nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

ARTICOLO 7

GARANZIE
Con la sottoscrizione del presente atto si prevede che sulle somme liquidate all'Affidatario per compensi
professionali, relativi alla progettazione, sia trattenuto il 10% a titolo di cauzione da pagarsi dopo avvenuta
effettuazione del collaudo, qualora non si siano evidenziate responsabilita a carico dellAffidatario. Su
istanza dell'Affidatario e subordinatamente alla stipula per un importo equivalente, di polizza fideiussoria
assicurativa rilasciata da enti, istituti, o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, & corrisposta la



predetta ritenuta del 10%.La fideiussione o la polizza fideiussoria dovra essere operativa fino all'avvenuta
effettuazione del collaudo. Lo svincolo della cauzione o della fideiussione di cui ai commi precedenti, dovra
avvenire entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte del
Committente.

ARTICOLO 8
CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Non & consentito all Affidatario cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullita dell'atto
stesso. E parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetio
del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del Commitiente, per le consulenze
specialistiche, per le attivita relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progetivali e la predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilita
dell'Affidatario.

ARTICOLO 8

PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE - ELABORATI DI PROGETTO
Le prestazioni oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite in conformita alle regole e norme
tecniche vigenti in materia con particolare riferimento a:
D.M. 29.05.1895;
Legge 11/02/1994, n.109 e successive modifiche e integrazioni per le epere pubbliche;
Legge 20/03/1865, n.2248 All F;
R.D. 25/05/1885, n.350;
D.P.R. 16/07/1962,n.1063,
Decreto legislativo 8/03/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni..
D.M. 11/03/1988;
L.R. 138/96,
D.P.R. 380/01es. m.edi,;
DM 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni

Per quanto riguarda la formulazione dei computi metrici estimativi delle opere da progettare dovra essere
utilizzato il prezziario adottato e vigente della Regione Abruzzo e solo nel caso di non corrispondenza delle
lavorazioni da eseguirsi con voci contenute nel citato prezzario si dovra utilizzare il Prezzario della Regione
Marche adotta e vigente all'epoca della prestazione.

E vietato introdurre nei progetti prescrizioni, lavorazioni efo prodotti che hanno l'effetto di favarire
determinate imprese o di eliminarne altre.

Mel solo caso di committente pubblico e ove tale procedura si rendesse necessaria, 'Affidatario, sviluppera i
progetti in osservanza alle leggi vigenti ed in particolare nel rispetto delle lettere A), B) e C) dell'articolo 1 del
presente atto, procedera alla:
Redazione del progetto preliminare costituiti da:
- Relazione illustrativa contenente:
« ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio
e fattibilith amministrativa e tecnica della scelta, avuto riguardo ai costi rapportati ai benefici
previsti,
- Schemi grafici individuanti le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare.
- Elaborati utili all'avvio della procedura espropriativa.

Redazione del progetto definitivo costituito da:
. Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali
prescelli e dellinserimento delle opere sul territorio
- Studio d'impatto ambientale (ove previsto)
- Elaborati grafici relativi:
« alle principali caratteristiche delle opere in scala non inferiore a
= alle superfici e ai volumi da realizzare in scala non inferiore a
= al tipo di fondazione in scala non inferiore a




Studi ed indagini preliminari relativi alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
Calcoli preliminari delle strutture

Calcoli preliminari degli impianti

Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.

- Computo metrico estimativo

Redazione del progetto esecutivo costituito da:
- Relazioni generale e di settore;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Calcoli esecutivi degli impianti;
- Flaborati grafici in scala non inferiore :
- Particolari costruttivi in scala non inferiore .
- Capitolato speciale d'appalto prestazionale o descrittivo;
- Computo metrico estimativo,
- Elenco prezzi unitari,
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Resta comungue salva la facoltd del Committente, durante lo sviluppo delle varie fasi progettuali, ritenendo
tali elaborati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni ovvero modificazioni all'Affidatario senza che
questi abbia nulla a pretendere,

ARTICOLO 10

APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Nel solo caso di committente pubblico 'Affidatario, per I'espletamento dellincarico oggetto del presente Atto,
dovra uniformarsi alliter procedurale per 'approvazione dei progetti specificato nel presente articolo.
Tutte le fasi di seguito indicate saranno valide per tutti i livelli di progettazione che verranno richiesti
all'Affidatario medesimo e come tali assoggettabili.
1. Decorrenza delle prestazioni:
L'inizio della prestazione avra decorrenza dalla data di comunicazione di esecutivita dell'incarico,
indipendentemente dalla formale stipulazione del presente atto.
2. Presentazione dei progetti:
Sulla base della predetta comunicazione I'Affidatario, entro il termine utile indicato al successivo Articolo 12
del presente contratto, dovra presentare al Commiltente, in triplice copia, il progetto, al fine di un primo
esame da parte dello stesso.
Gli elaborati che costituiscono il progetto dovranno essere presentati debitamente firmati dall' Affidatario.
I disegni, gli schemi, le tabelle e le relazioni di calcolo dovranno essere elaborati nei formati UNI Ad, A3 o A2
g, in caso eccezionale ove richiesto, nei formati UNI AC e A1.
Ad avvenuta definitiva accettazione del progetto, I'Affidatario dovra consegnare n® 3 (tre) copie su caria
bianca, nonché i files informatici compatibili con il software e 'hardware in dotazione al Committente, di tutti i
disegni, schemi e tabelle e n® 3 (tre} originali su carta bianca di tutte le relazioni di calcolo.
3. Revisione del progetto:
Il Committente si riserva un periodo di tempo di } giorni naturali consecutivi, a
decorrere dalla data di presentazione del progetto, per l'esame necessario allapprovazione.
In esito a tale esame, il Committente potra procedere all'approvazione ovvero alla restituzione del progetto, o
di parte di esso, all Affidatario, affinché vengano apportate tutte le modifiche segnalate.
L'Affidatario, entro il termine indicato al successivo arlicolo 12 del presente atto, adeguera ed integrera il
progetto nel senso indicato dal Committente. La procedura di cui al presente punto 3 sara ripetuta fino alla
definitiva approvazione del progetto, senza che cid dia diritto a maggiori compensi a favore dell'Affidatario.
4. Approvazione:
L'approvazione del progetto consiste nellulimazione delliter approvativo di tutti gli elaborati che
costituiscono il progetto medesimo, secondo lordinamento e l'organizzazione armministrativa del
Committente.
Qualora per l'elevatezza della spesa risultante dal progetto preliminare, o per altro motivo derivante da
pubblico interesse, il Committente ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del
progetto, potra dichiarare esaurito lincarico, senza possibilita di opposizione o reclamo da pare
dell'Affidatario.
In tale evenienza, e sempre che il progetto sia stato giudicato dal Committente medesimo attendibilmente,
adeguatamente e regolarmente studiato, competera all'affidatario soltanto un compenso ridotto pari al 20%
(venti per cento) dell'onorario spetftante per lintera attivita di progettazione, oltre allimporto del rilievo se
eseguito, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere
accessorio  incorso  dallAffidatario in dipendenza del presente contratto. Qualora il progetto,
indipendentemente dal livello raggiunto, venisse invece non accolto per difetto dello studio e per




inattendibilita tecnica ed economica, all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né avra il Committente
obbligo di reincaricare I'Affidatario di un nuove studio in sostituzione di quello non accettato.

Il prosieguo nelle varie fasi di progettazione, una volta approvato il progetto presentalo, & comungue
subordinato ad apposita comunicazione autorizzativa del committente.

5. Varianti in corso d'opera:

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche che
siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dal Committente, fino alla definitiva approvazione del
progetto stesso, secondo le norme vigenti, senza che cid dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove
diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita

‘per le varianti in corso d'opera, di cui appresso. Nell'eventualita che, in corso di esecuzione dei lavori previsti

in progetto, iI Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso,
I'Affidatario avra l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti per i quali avra diritto ai
compensi che spettano a norma del presente Atto. Per la redazione degli elaborati relativi a perizie
suppletive che attengano soltanto alle quantita dei lavori originariamente previsti, limporto di esse é da
sommare a quello originario, e sullimporto globale sard computato l'onorario da ridursi dell'onorario gia
corrisposto per il progetto originario e per le eventuali precedenti perizie suppletive e/o di variante e
suppletive.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedano o meno l'applicazione di prezzi
non previsti nel progetto originario, verra corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante,
l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per le perizie di variante e suppletive, la
percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Nel caso delle perizie di varianle, le quantita relative alle categorie di lavoro non pill da eseguire, vengono
portate in conto solo se oggetto di attivita progattuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantita
oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto in esecuzione,

Alla fine dei lavori, I'Affidatario dovra comungue consegnare al Committente i disegni definitivi, gli elaborati,
le descrizioni, ecc., corrispondenti alla effettiva consistenza e situazione delle opere eseguite (as build).

ARTICOLO 11 i
TEMPO UTILE - PENALITA

Mel solo caso di Committente pubblico, il tempo utile concesso all'Affidatario per la presentazione delle varie
fasi progettuali viene qui di seguito stabilito ed avra decorrenza dalle apposite comunicazioni del
Committente previste al precedente articolo del presente contratto:

- prima presentazione del progetto preliminare, giorni ( } naturali consecutivi;

- prima presentazione del progetto definitivo giorni { ) naturali consecutivi;

- prima presentazione del progetto esecutivo, giorni { ) naturali consecutivi,
Si stabilisce inoltre che, per ciascun livello di approfondimento tecnico, I'Affidatario dovra consegnare al
Committente la successiva redazione del progefto o di parti di esso, entro, ____ giomni ____
{ } naturali consecutivi a decorrere dalla data in cui il Committente stesso restituira
il progetio o parte di esso all' Affidatario per introdurre le modifiche segnalate. Per ogni giorno di ritardo olfre i
termini  sopra  stabiliti, l'Affidatarioc  incorrera nella multa di € (euro
).
Per l'applicazione di tale penalita, viene stabilito che i giorni di ritardo vanno riferiti al singolo elaborato di
progetto.
Mel caso in cui I'Affidatario accumuli, nell'ambito di ciascun livello di progettazione, un ritardo che ecceda i
| ) giorni, il Committente restera libero da ogni impegno preso nei confronti
dell'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia
per onorari, sia per rimborso spese.
Il Committente dovra procedere all'approvazione definitiva dei vari livelli di progettazione nei termini di
seguito indicati: progetto preliminare giorni 30 (trenta);
progetto definitivo giomi 45 ( quarantacingue);
progetto esecutivo giorni 60 (sessanta).
| suddetti termini decorrono dalla data di presentazione, da parte dell'Affidatario, del progetto nella stesura
revisionata e accettata dal committente.

ARTICOLO 12
PAGAMENTI

| compensi sono corrisposti con le modalita di seguito descritte:

a) attivita di progettazione e sicurezza lavori in fase di progettazione: entro 60 (sessanta) giomi
dall'approvazione della relativa fase progetiuale;

b) attivita di direzione lavori e sicurezza lavori in fase di esecuzione: in acconti nella misura del 90%
dell'onorario maturato determinata in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;



c) residuo: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo (saldo della direzione lavori, del
coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione).

L'emissione dei mandati di pagamento sono subordinati allemissione di fattura fiscale ed all'acquisizione del

documento che attesti la regolarita contributiva (INARCASSA).

Qualora per cause non dipendenti dallincaricato, I'approvazione del progetto definitivo ed esecutive non

dovesse verificarsi entro 180 (centooltanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna

all Amministrazione della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60

- {sessanta) giorni successivi.

L'Affidatario chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalita sotto indicata, con esplicita
dichiarazione che l'adempimento della modalita prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo |l
Committente stesso da ogni responsabilita conseguente’™:

{1 Bonifico bancario: Codice IBAN

[] Aceredito in conto corrente postale n.
[] Rimessa di assegno circolare non trasferibile intestato a g
La modalita di pagamento prescelta sara valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere
esplicitamente con apposita istanza.

Nel caso di RTI, i mandati di pagamento, che verranno emessi in dipendenza del presente atto, dovranno
essere quietanzati dall'lngegnere o Architetto,
nella sua qualitd di . il quale dovra indicare le
percentuali di ripartizione delle somme tra i vari componenti il Raggruppamento, restando il Committente
esonerato da qualsiasi responsabilith per | pagamenti eseguiti come indicato.

La facolta di quietanzare ed esigere spetta al suddetto Ingegnere o Architetto, in virtl del documento citato
nella costituzione delle parti.

ARTICOLO 13
RITARDI NEI PAGAMENTI

Qualsiasi ritardo nella liquidazione dei pagamenti, non da diritto all'Affidatario di pretendere interessi,
risarcimento danni od indennita di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Qualora la comunicazione di autorizzazione a fatturare venga emessa oltre i termini di cui al precedente
articolo, il relativo ritardo provochera una riduzione di uguale entitd del termine di pagamento stabilito nel
medesimo articolo.
Decorso tale termine, spettera all'Affidatario un interesse sulle somme dovute pari al tasso legale.
Il pagamenta si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte del Committente.

ARTICOLO 14

RECUPERO CREDITI-COMPENSAZIONI
Le somme dovute dall'Affidatario al Committente in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di
liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente
articolo,
Qualunque somma dovuta dallAffidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti
spettanti all'Affidatario medesimo.
Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti, I'Affidatario & tenuto a versare la differenza a saldo,
salvo restando il diritto del Commitlente di esperire l'azione ritenuta pil conveniente per il reintegro
dell'intero avere,

ARTICOLO 15
RESCISSIONE DAL CONTRATTO

II Committente potra disporre la rescissione dell'incarico di cui al presente contratio nel caso in cui
I'Affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dal
Committente stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati, dall'Affidatario
medesimo, di cui al precedente articolo 11.
In tal caso spetteranno all'Affidatario | compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto
salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che il Committente stesso dovra sostenere a causa
dell'inadempimento dellincarico.

ARTICOLO 186

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Le spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo & di
registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'atto dal giorno dellincarico
formale della prestazione professionale fino a quello di completa esecuzione, sono a totale carico
dall'Affidatario .



Si stabilisce che i tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti contraenti
secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi
pattuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi Il cui corrispettivo & soggetto all'l V.A., é esente da
registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne
venisse richiesta la registrazione, sara assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto I'articolo 40 del
citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti nnviano alla Legge 02/03/1948, n® 143 e
ed al D.M. 4/4/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Redatto in duplice originale in bollo
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE L'AFFIDATARIO

| contraenti dichiarano ai sensi dell'articolo 1341 primo e secondo comma del Codice Civile di approvare
specificamente le clausole relative ai sotto indicati articoli del presente contratto:

ARTICOLO N. 3 DOMICILIO;

ARTICOLO N. 10 APPROVAZIONE DEI PROGETTI;

ARTICOLO N. 11 TEMPO UTILE PENALITA’

ARTICOLO N. 15 RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE L'AFFIDATARIO

NOTE

1) Indicare il tipo di incarico da conferire (ad es. progettazione, D.L , ecc.)

2) indicare l'oggetto dell'incarico;

3) indicare il committente affidante;

4) Ingegnere o Architetto;

5) indicare in quale veste |'Affidatario assume l'incarico (Libero Professionista o capogruppo R.T.l. nel qual
caso indicare i nomi degli altri membri del raggruppamento ed il numero di repertorio dell'atto di
costituzione),

6) barrare la casella corrispondente al tipo di incarico conferito;

7) barrare la casella corrispondente e integrare se necessario;

8) barrare le caselle interessate;

9) percentuale massima da applicare pari al 20%;

10) percentuale massima da applicare pari al 50%;



Esempio di parcella onorario per committente privato.

LAVORI DI: LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI
PROPRIETA’ DELLA DITTA ..iiiiiiiiiiannns RISULTATO DANNEGGIATO A
SEGUITO DI SISMA DEL 06.04.2009

PARCELLA ONORARIO PER RILIEV], PROGETTAZIONE, D.L., PRESTAZIONI ACCESSORIE

Importo globale progetto: Euro 200.000,00

Importi di riferimento:

- Opere edili: Classe Ic Euro 120.000,00
Opere strutturali: Classe Ig Euro 80.000,00

Progettazione (comprendente anche I'onere della perizia giurata)

Opere edili— Classe Ic
Importo | = Euro 120.000,00
Tab. A L. 143/49 A=9,3716 % Tab.B=10,65

IXAXB = 120.000,00 x  9,3716% X 065 = €  7.309,85

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 80.000,00

Tab. A L.143/49 ~ A=10,9328 % Tab.B=0,55
IxAxB = 8000000 x 109328% X 055 = € 4.810,43

Sommano per progettazione = € 12.120,38
Direzione Lavori

Opere edili — Classe Ic

Importo | = Euro 120.000,00
Tab. A L. 143/49 ~ A=93716% Tab.B=0,35 B
IxAxB = 12000000 x  9,3716% X 065 = €  3.936,07

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 80.000,00

Tab. A L.143/49 “A=10,9328% Tab.B =0,45

IxAxB = 80.000,00 x 109328% X 055 = € 393581

Sommano per Direzione Lavori= € 7.871,88

Sicurezza lavori ex D.Lgs. 81/08: Coordinamento lavori in progettazione ed in esecuzione
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 1
Coefficienti Tab. B, D.M. 4.04.2001

Coordinatore in fase di progettazione: 0,15
Coordinatore in fase di esecuzione: 0,25
Tot.: 0,40

Opere edili — Classe Ic
Importo | = Euro 120.000,00

Tab. A L.143/49  A=9,3716% Tab. B, = 0,40
IxAxB = 12000000 x  9.3716% X 040 = € 449837

Opere strutturali — Classe Ig
Imperto | = Euro 80.000,00



Tab. A L.143/49

IxAxB = 80.000,00 x 10,9328% X

0,40

A=10,9328 % Tab. B, = 0,40

€ 3.49850)

Sommano per Coordinamento della sicurezza = € 7.996,87

Contabilita dei lavori

Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 5
Importo di riferimento = Euro 200.000,00

Rif. Tab. E - L. 143/49

Fino a € 2.528,28 = €
oltreefinoa € 10.329,14 = €
oitreefinoa € 25822 84 = €
oltreefinoa € 5164569 = €
oitreefinoa € 200.000,00 = €
Sommano €

Rilievo dei manufatti
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 4
Rif. Tab. B3.2- D.M. 04.04.2001

n. 3 piante — mq per pianta 150
n. 4 prospetti — mq complessivi 450
n. 2 sezioni — mc complessivi 1.500

onorario per piante 1:100 --€0,20 x 3 x 150 =
compenso fisso per n. 3 piante: € 2218x3 =

ongrario per prospetti 1:100 -- € 0,27 x 450 =
compenso fisso per n. 4 prospetti: € 22,18 x4 =

onorario per sezioni 1:100 -- € 0,026 x 1.500 x 2=

sommano

ONORARIO TOTALE €

47 .51
130,61
237,52
316,59
1.591.84
2.324,07
Sommano per Contabilita

€ 2.324,07

90,00
66,54

€ 121,50
€ 88,72
€ 78.00
44476
Sommano per Rilievi

€

€ 444,76

30.757,96

Riduzione 30% ed L. 155/89 ed art. 4 convenzione: € 30.757,96x 30% =€ -9.227,39
Totale onorario: € 30.757,96 - 9.227,39 = 21.530,57

Rimborso spese su onorario: 20%
Euro 21.530,57 x 20% = Euro 4.306,11

TOTALE PARCELLA: € 21.530,57 + 4.306,11 =
oltre 1. V.A. e Inarcassa come per legge

€ 25.836,68



Esempio di parcella onorario per committente pubblico.
COMUNE DI ...oousavasusnisssimss

LAVORI DI: LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
.............................. INAGIBILE A SEGUITO DI SISMA DEL 06.04.2009

PARCELLA ONORARIO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L., PRESTAZIONI ACCESSORIE

Importo globale progetto: Euro 1.000.000,00
Importi di riferimento:

- Opere edili: Classe Ic Euro 600.000,00
- Opere strutturali: Classe Ig Euro 350.000,00
- Opere Impiantistiche: Classe lllb (prevalente) Euro 50.000,00

Progettazione preliminare (comprendente la perizia giurata), progettazione definitiva ed
esecutiva

Opere edili — Classe Ic

Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7,8012% Tab.B=0,65
IxAxB = 600.000,00 x 7,8012% X 065 = € 3048268

Opere strutturali — Classe Ig
Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 - A =8,9529% Tab.B=0,55
IXAXB = 35000000 x 8,9529% X 055 = € 17.234,33

Opere Impiantistiche - Classe lllb

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab.B =0,65
IXAxB = 50.000,00 x 14,2073% x 0,65 = €  4.617,37

Sommano per progettazione = € 52.334,38
Direzione Lavori

Opere edili — Classe Ic
Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7,8012% Tab.B=0,35
IxAxB = 600.000,00 x 7,8012% X 035 = € 14.068,93

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=8,9529% Tab.B=0,45
IxAxB = 350.000,00 x 89529% X 045 = € 14.100,82

Opere Impiantistiche - Classe llib

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001  A=14,2073% Tab.B=0,35
IxAxB = 50.000,00 x 14,2073% X 035 = €  2.48627

Sommano per Direzione Lavori = € 30.656,02



Prestazioni aggiuntive di cui alla Tab. B, del D.M. 4/4/2001

Relazione geotecnica voce Tab. B, - r1 : 0.06 (solo classe Ig)
Ufficio di Direzione lavori: n. 1 Direttore operativo voce Tab. By —1;: 0.10

Relazione geotecnica

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =8,9529 % Tab.B,=0,06
IxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 0,06 = € 1.880.10

Ufficio di direzione lavori: n. 1 Direttore operativo (giovane professionista)
Opere edili — Classe Ic

Importo | = Eurco 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=78012% Tab.B,=0,10

IxAxB = 600.000,00 x 78012% X 010 = € 4.680,‘@

Opere strutturali — Classe Ig
Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=8,9529% Tab.B,=0,10
IxAxB = 350.000,00 x 89529% X 010 = € 313352

Opere Impiantistiche - Classe lllb

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab.B,=0,10
IxAxB = 50.000,00 x 14,2073% X 0,10 = € 710,37

Sommano per prestazioni aggiuntive Tab. B1 = € 10.404,71

Sicurezza lavori ex D.Lgs. 81/08: Coordinamento lavori in progettazione ed in esecuzione
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 1
Coefficienti Tab. B, D.M. 4.04.2001

Coordinatore in fase di progettazione: 0,15
Coordinatore in fase di esecuzione: 0,25
Tot: 0,40

Opere edili — Classe Ic

Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7,8012% Tab.B,=0,40
IxAxB = 600.00000 x 7,8012% X 040 = € 718,722,_88|

Opere strutturali — Classe Ig
Importo | = Euro 350.000,00
Tab. A D.M. 4.04.2001 A =8,9529 % Tab.B;=0,40

IxAxB = 350.000,00 x 89529% X 040 = € 12.534,08

Opere Impiantistiche - Classe llib

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab. B,=0,40
X

IxAxB = 50.000,00 x 14,2073% 040 = € 284146

Sommano per Coordinamento della sicurezza = € 34.098,40

Contabilita dei lavori
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 5
Importo di riferimento = Eure 1.000.000,00



Rif. Tab. E - L. 143/49

Fino a € 2.528,28 = € 47 .51
oltreefinoa € 10.329,14 = € 130,61
oltreefinoa € 2582284 = € 237.52
oltreefinoa € 5164569 = € 316,59
oltre efinoa € 950.000,00 = € 9.639,34
oltre e finoa € 1.000.000,00 = € 536,50 x 0,70= 375,55

Sommanoc € 10.747,12
Sommano per Contabilita €

Rilievo dei manufatti
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 4
Rif. Tab. B3.2- D.M. 04.04.2001

n. 3 piante — mq per pianta 500
n. 4 prospetti — mg complessivi 1050
n. 2 sezioni — mc complessivi 5000

onorario per piante 1:100 --€ 0,20 x 3 x 500 = € 300,00
compenso fisso per n. 3 piante: € 22,18 x 3 = € 66,54

onorario per prospetti 1:100 --€ 0,27 x 1.050= € 283,50
compenso fisso per n. 4 prospetti: € 2218 x4 = € 88,72

onoraric per sezioni 1:100 -- € 0,026 x 5.000 x 2= € 260.00
sommano € 998,76
Sommano per Rilievi

ONORARIO TOTALE € 139.239,39

€

10.747,12

998,76

Riduzione 30% ed L. 155/89 ed art. 4 convenzione: € 139.239,39x 30% =€ -41.771,82

Totale onorario: € 139.239,39 — 41.771,82 = 97.467,57
Rimborso spese su onorario = 20,00%
Euro 97.467,57 x 20,00% = Euro 19.493,51

TOTALE PARCELLA: € 97.467,57 + 19.493,51 = € 116.961,08
oltre |. V.A. e InarCASSA come per legge



